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amely létrejött egyrészről Telki Község Önkormányzata (2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.adószám: 15734862-2-13, képviseli: Deltai Károly polgármester), mint megrendelő - a továbbiakban Megrendelő, 
másrészről Telki község Képviselő-testülete által kiírt  pályázat nyertese: 
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mint vállalkozó - a továbbiakban Vállalkozó - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.)	A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Telki Község Önkormányzat 	tulajdonában lévő úthálózat 2018. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzését.

Az építési munkák helye: 2089 Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat területe.

2.)	Vállalkozó az építési-műszaki előírások (Útügyi Műszaki Előírások), a pályázat dokumentumai, valamint a megajánlott tételes egységárajánlat – melyek a szerződés	elválaszthatatlan, szerves részét képezik – alapján köteles az 1. pontban megjelölt munkákat	megvalósítani.

3.)	A munkálatok kezdete, a munkaterület átadása: a szerződés aláírását követő 1 napon belül 	(2018. 00. 00-ei munkakezdéssel).
     3.1.) Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak 	átadni.

4.)	A munkálatok elvégzésének befejezési (végső) határideje:
	Részhatáridők éves bontásban:
	2018. (év)
	12. (hónap) 
	15. (nap)


	1. évi teljesítés:
	
	
4.1.)	
	Megvalósítási idő a balesetveszélyes romlások megszüntetésére az értesítéstől számítva:
	
1 (naptári nap)



4.2.)	A munka befejezésekor a szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet készítenek.
4.3.)	Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés után fogad el.



5.)	

	A mindenkori érvényes önkormányzati költségvetésben rögzítésre kerülő keretösszegek figyelembevételével, tételes felmérés alapján történő elszámolással.

	A Vállalkozási szerződésben (1. sz. melléklet) rögzített egységárak 2018. évi teljesítésre vonatkoznak!


A munka ellenértékeként megadott rögzített egységár tartalmát (munkanemek szerinti bontásban) az Ajánlattételi Felhívás Dokumentációja részletezi.
5.1.)	Vállalkozó részszámlázásra jogosult az elvégzett mennyiségekre, évente 1 részszámla (tárgyév szeptember 15.) és 1 végszámla (tárgyév december 15.) nyújtható be műszaki ellenőr által igazolt elvégzését követően. Vállalkozó előleg számla benyújtására jogosult.

6.)	Fizetési feltételek:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elkészült munka évenkénti átadását, vagy rész-teljesítés esetén annak írásos elismerését követően haladéktalanul jogosult számlázni, a Megrendelő pedig a számla átvételétől számított 30 napon belül - az Ajánlattételi Felhívás Dokumentációja szerinti részletes feltételekkel - köteles a számla összegét átutalással a Vállalkozó 
	

	

	

	


számú bankszámlájára átutalni.
6.1.)	Vállalkozó számláját 3 példányban a Megrendelő képviselője által aláírtan nyújthatja be, teljesítési igazolással együtt (mellékelve). A teljesítési igazolás a tényleges műszaki teljesítéseket tartalmazza munkanemenként, a nyertes ajánlatban szereplő és szerződött egységáron elszámolva.
6.2.)	A számla elismerésének feltétele, hogy
– rész-számla esetén a Megrendelő kérésére Vállalkozó hitelt érdemlő bizonylatokkal tanúsítsa a beépített anyagok és szerkezetek minőségét, hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelőségét.
– végszámla esetén a sikeres műszaki átadás feltétele - az Ajánlattételi Felhívás Dokumentációjában leírtak szerint - teljesüljön.
6.3.)	Vállalkozó által kiállított mindenkori számlák összegéből 5 % kerül visszatartásra, a szerződés teljes időtartamára, majd a jótállási időre, a Megrendelő javára szóló és általa elfogadott, visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgaranciával kiváltható. A végszámla kifizetésének feltétele a fenti jótállási bankgarancia átadása.
6.4.)	Ha a hibafelelősség időszak lejártáig Vállalkozó szerződésszegést követ el, vagy nem tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, Megrendelő jogosult a bankgaranciát lehívni és abból a felmerült költségeit és kárát megtéríteni. A bankgarancia lehívása nem jelenti az esetlegesen felmerülő további kárigények érvényesítésének jogvesztését.
6.5.)	Fizetési határidő: 30 naptári nap.

7.)	Megrendelő a kivitelezéshez szolgáltatásokat nem nyújt, a közművek igénybevételére a szolgáltató(k)val történő megegyezéssel kerülhet sor.

8.)	Vállalkozó a munkálatokat első osztályú (I. o.) minőségben vállalja, valamint a vonatkozó szabványok és műszaki előírások, útügyi szabályzatok és útügyi műszaki előírások mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést garantál.
8.1.)	Amennyiben a munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult más vállalkozót megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó felé érvényesítheti, illetve a költségnek megfelelő összeget a következő esedékes számlájában csökkentheti.
8.2.)	Amennyiben valamely építményrész minősége nem elégíti ki a követelményeket, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez.
8.3.)	A munka csökkentett értékének megállapításánál az érintett építményrész, vagy szerkezet teljes ellenértéke a minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve osztályba sorolható munka II. o. teljesítés esetén 10 %-kal, III.o. teljesítés esetén 25 %-kal csökken az ellenérték. Az esetleges minőségi értékcsökkentés árengedmény formájában kerül elszámolásra.
8.4.)	Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minőségét. Ennek érdekében a szerződés megkötését követően, de legkésőbb a munkaterület átadásakor és a munkavégzés megkezdése előtt köteles elkészíteni és Megrendelő képviselőjének átadni a szerződés tárgyára vonatkozó mintavételi és minősítési tervet.
8.5.)	Vállalkozó - minőségi vita esetén - a minőséget akkreditált, minőségtanúsítási joggal rendelkező laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.
8.6.)	A szerződés szerinti megfelelően benyújtott rész-számla írásos igazolása melletti elfogadása nem zárja ki Megrendelő utólagos minőségi követeléseit.

9.)	Vállalkozó köteles naprakész felmérési naplót, valamint építési naplót vezetni az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően és azt a szerződés teljes időtartama alatt (munkavégzés esetén) a helyszínen, elérhető helyen tartani.

10.)	A szerződés teljesítésével kapcsolatosan együttműködők megnevezése:
	Megrendelő képviselője:
	Deltai Károly
polgármester

	Megrendelő címe:
	2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.

	Megrendelő telefonszáma:
	06-26-920-801



	Megrendelő szerződés teljesítésével megbízott képviselője:
	Hoós Péter
településüzemeltetési ügyintéző

	Megrendelő megbízottjának címe:
	2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.

	Megrendelő megbízottjának telefonszáma:
	06-26-920-802



	Műszaki ellenőr:
	Hoós Péter

	Műszaki ellenőrzést végző címe:
	2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.

	Műszaki ellenőrzést végző telefon- és telefaxszáma:
	Tel: 06-26-920-802
Fax: 06-26-372-011



	
	Vállalkozó képviselője:
	

	Vállalkozó címe:
	

	Vállalkozó telefonszáma:
	




	Vállalkozó szerződés teljesítésével megbízott képviselője:
	

	Vállalkozó megbízottjának címe:
	

	Vállalkozó megbízottjának telefonszáma:
	




10.1.)	Az építési területek építési munkák alatti elkorlátozásáról, elkerítéséről, szükség szerinti őrzéséről és mindennemű védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
10.2.)	Vállalkozó köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi, egészség-védelmi és tűzrendészeti előírást betartani és különös figyelmet kell fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény betartására. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.
10.3.)	A munkahelyen és a Vállalkozó által igénybevett területeken a forgalomirányítás, figyelmeztető és jelző táblák elhelyezése Vállalkozó feladata.
10.4.)	Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az építéshelyre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. Ennek érdekében Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, szabványokat (utasításokat, irányelveket), illetve szükség esetén azokat haladéktalanul be kell szerezni.
10.5.)	Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban a számlázáshoz igazodóan írásos jelentést készíteni.
10.6.)	Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák elkészültét Megrendelő képviselője a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése alapján ellenőrzi, legkésőbb 3 napon belül. Eltakarni csak a Megrendelő képviselője, Műszaki ellenőre hozzájárulása után lehet. A hozzájárulás nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelőssége alól.
10.7.)	Vállalkozó munkavégzését Megrendelő bármikor ellenőrizheti, észrevételeit köteles írásban rögzíteni elsősorban az építési naplóban, ennek hiányában jegyzőkönyvben vagy levélben. Ha azt tapasztalja, hogy észrevétele ellenére Vállalkozó dolgozói megsértik a munka- és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértők belépését a Megrendelő területére. Élet és vagyonbiztonság megsértése esetén Megrendelő a munkát azonnali hatállyal leállíthatja.
10.8.)	Vállalkozó a munkát - Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha olyan körülmények állnak elő, melyek veszélyesek dolgozóik életére, vagy egészségére.
10.9.)	Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában olyan körülmény merül fel, ami a határidőt veszélyezteti, vagy a tervezettől eltérő műszaki megoldást eredményezhet.
10.10.)	Vállalkozó köteles a munkába bevont összes személy és vállalkozó tevékenységét összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket.
10.11.)	A felvonulási és ideiglenes építmények, azok helykialakítása, őrzése és megóvása Vállalkozó feladata. A felvonulási és tároló helyek tervezett megoldását Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.
10.12.)	Vállalkozó köteles konténerben gyűjteni és folyamatosan elszállítani a munkák során keletkező törmeléket, hulladékot.
10.13.)	Ha Megrendelő területén, vagy a munkavégzés során más területen a Vállalkozó, vagy a vele szerződésben álló más vállalkozók, beszállítók kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak minden következménye Vállalkozót terheli. 
10.14.)	Vállalkozónak kerülnie kell a környezet szennyezését, az általa esetlegesen beszennyezett területet megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.

11.)	Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával foglalkoztat, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
11.1.)	A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.
11.2.)	A Vállalkozó garantálja, hogy az általa már megjelölt alvállalkozóin kívül másokkal nem köt szerződést, illetve másoknak nem ad megbízást.
11.3.)	A bevont alvállalkozók személyében történő változtatást csak kivételes esetben és indokoltan, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával lehet végrehajtani.
11.4.)	Az alvállalkozó további alvállalkozót nem foglalkoztathat.

12.)	A szerződés szerinti munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges szakhatósági, illetve egyéb engedélyek megszerzése a Megrendelő feladata. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitákból eredő jogkövetkezmények a Megrendelőt terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges hatósági intézkedésekből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.

13.)	A műszaki szükségességből, vagy a műszaki ellenőr intézkedéséből eredő pótmunkákat csak a Megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli (naplóbejegyzés, vagy levél útján közölt) jóváhagyásával, kalkuláció benyújtásával és annak elfogadásával lehet végezni. 

14.)	Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és első osztályú (I. o.) minőségben elvégzi, valamint rendeltetésszerű használatra alkalmas módon Megrendelő részére átadja.

15.)	Évente és a kivitelezés teljes befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 10 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szervezeteket, hatóságokat szükség szerint meghívni.
	Az átadás-átvételi eljárás megindítása során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített anyagok megfelelőségi igazolását a műszaki átadási értesítővel egy időben.
15.1.)	A műszaki átadás megkezdéséig Vállalkozónak le kell bonyolítania a szükséges méréseket, vizsgálatokat és ezek bizonylatait az átadási dokumentációhoz mellékelni kell.
15.2.)	A műszaki átadás megkezdése előtt 3 munkanappal a Megrendelő részére át kell adni a beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségi és minőségi igazolását. Amennyiben Vállalkozó az átadási dokumentációt a Megrendelő felszólítása ellenére nem készíti el, Megrendelőnek jogában áll saját hatáskörében Vállalkozó költségén elkészíttetni és az így keletkezett költségét Vállalkozó végszámlája terhére érvényesíteni.
15.3.)	Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek.
15.4.)	A szerződés 4. pontja szerinti befejezési határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha addig az átadás-átvételi eljárás is lezárul.

16.)	Vállalkozó az elvégzett aszfaltozási, szegélyépítési, burkolt árok építési és csapadékvíz-csatornázási munkákra a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint az ajánlatban vállalt 24 hónap garanciális-, és a Ptk. szerinti, továbbá az "egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről" szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet alapján, a rendelet szerinti szerkezeti elemekre (és berendezésekre) a jogszabályban előírt idejű - szavatossági kötelezettséget vállal. A Vállalkozó a garancia és szavatossági kötelezettségek mellett a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági időt vállalja.
16.1.)	A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál a vonatkozó nemzeti szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.
16.2.)	A Vállalkozó által vállalt garanciális- és szavatossági (jótállási) időn belül előforduló hibákat Vállalkozó köteles a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani, a kijavításra Megrendelővel egyeztetett határidőt rögzíteni.
16.3.)	Amennyiben Vállalkozó a 16.2.) pontban foglaltaknak nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hibákat más vállalkozóval elvégeztetni Vállalkozó terhére.
16.4.)	Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást Megrendelő képviselője hívja össze. Meghívójához mellékeli az általa összeállított hibajegyzéket. A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a 16.2.) pontban leírtak vonatkoznak.

17.)	A Vállalkozó a hatósági és útügyi műszaki szabályzatok-, előírások szerint köteles tevékenységét végezni. Az előírásoktól történő eltéréssel kapcsolatos következmények és esetlegesen felmerülő bírságok a Vállalkozót terhelik.
18.)	Az építési napló nem, vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó a megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a megrendelői utasítás írásban, a szerződésnek megfelelő formában történt.
19.)	A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. 
	A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, költségeit, határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki.
19.1.)	Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, távirati úton megtett nyilatkozat is.
19.2.)	Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés, vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.
20.)	Aki a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bebizonyítható, hogy a szerződés teljesítése érdekében mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerződés megszegésében.
20.1.)	A szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződéses igények érvényesítéséről.
20.2.)	A szerződésszegő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibásan teljesít.
20.3.)	A kötbér a részteljesítéseket is beleértve, az ellenszolgáltatás után jár. Alapja:
		–  késedelem esetén a késedelem időtartama,
		–  hibás teljesítés esetén a hibás rész-teljesítés ellenértéke.
20.4.)	A kötbér mértéke:
		– késedelem esetén: napi 50.000,- Ft,
		– hibás teljesítéskor: a hibás részteljesítés értékének 25 %-a.
20.5.)	Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg árengedmény formájában történő elszámolása az esedékes számlákban.
20.6.)	Megrendelő - a Vállalkozó hibájából bekövetkező - 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.
20.7.)	Jelen szerződés tárgyára tekintettel a Ptk. szerinti felelősség (eredményfelelősség) érvényesül.
21.)	Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő rajta kívül álló ok miatt kénytelen a szerződést felfüggeszteni, a megvalósult munkák és leszállított, illetve igazoltan beszerzett anyagok kifizetése mellett kártérítés mellőzésével elállhat a szerződés teljesítésétől.

22.)	Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését bármikor felfüggeszteni. Vállalkozó kötelessége ebben az esetben:
	-	azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
	-	megszüntetni a beszerzéseket és további megrendeléseket,
	-	sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért olymódon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek Megrendelő számára,
	-	minden más intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet a felfüggesztéssel járó költségeket,
	-	megtenni az intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására.
	A szerződés felfüggesztéséért a Vállalkozót a Ptk. alapján kártalanítani kell. A felfüggesztés megszüntetésekor Vállalkozó köteles a munkát folytatni az újratárgyalt feltételek figyelembevételével.

23.)	Megrendelő jogosult a szerződést részben, vagy egészben felbontani, amennyiben a Vállalkozó
	-	olyan munkát végez, ami nem elégíti ki a szerződés követelményeit,
	-	olyan alvállalkozót foglalkoztat, melyet nem hagyatott jóvá a Megrendelővel, munkavállalói, illetve alvállalkozói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak,
	Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie Vállalkozóval, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint annak indokait.

24.)	Mulasztás miatti felbontás után Vállalkozó kötelessége
	-	azonnal beszüntetni a munkát és leállítani a beszerzéseket az értesítésben kiadott napon és terjedelemben,
	-	minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a Megrendelőnek, melyet Vállalkozó leszállított az adott munkához,
	-	együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák elrendezésében, így a károk mérséklésében.

25.)	Továbbra is a szerződés szerint kell eljárni a szerződés azon részére, amelyre nem vonatkozik a felbontás és felfüggesztés.

26.)	Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben, vagy egészben, minden jogi eljárás mellőzésével, ha a Vállalkozó csődbe megy, vagy csődeljárási bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési jogát.

27.)	Felek a szerződésből eredő jogvita esetén a Megrendelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező Budakörnyéki bíróság illetékességét kötik ki.

28.)	A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

29.)	Jelen szerződés elválaszthatatlan része a Pályázat – Megrendelő, vagy Vállalkozó által készített – összes dokumentuma és a szerződés 1. sz. melléklete.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint azt akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Telki, 2018. április (hó) ........ (nap)
	
	
	

	_____________________________
	
	_____________________________

	Megrendelő
	
	Vállalkozó
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