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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről  

Telki Község Önkormányzata 

Székhelye: 2089 Telki, Petőfi u.1. 

 

Adószáma:  

 

 

15734862-2-13 

Képviseli: 

 

Deltai Károly polgármester 

 

mint megrendelő - a továbbiakban Megrendelő,  

 

másrészről Telki község Képviselő-testülete által kiírt pályázat nyertese:  

 

 

Székhelye:  

 

Adószáma:  

 

Cégjegyzékszáma:  

 

Bankszámlaszáma: 

 

 

 

mint vállalkozó - a továbbiakban Vállalkozó - között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Telki Község Önkormányzatának 

tulajdonában lévő kerékpárút (Muskátli utca – Rozmaring utca közötti szakasz) felújítási 

munkáinak elvégzését. 

 

Az építési munkák helye: 2089 Telki Község Muskátli utca – Rozmaring utca közötti 

kerékpárút területe. 

 

2.) Vállalkozó az építési-műszaki előírások (Útügyi Műszaki Előírások), a pályázat 

dokumentumai, valamint a megajánlott egységárajánlat – melyek a szerződés

 elválaszthatatlan, szerves részét képezik – alapján köteles az 1. pontban megjelölt munkákat

 megvalósítani. 

 

3.) A munkálatok kezdete, a munkaterület átadása: a szerződés aláírását követő 1 napon belül 

 (2021.   .     .-i munkakezdéssel). 

 

3.1.) Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak 

 átadni. 

 

4.) A munkálatok elvégzésének befejezési (végső) határideje: 2021. 09. 30. 
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4.1.) A munka befejezésekor a szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, 

melyről jegyzőkönyvet készítenek. 

4.2.) Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés után fogad el. 

 

5.)  

 

A Vállalkozási szerződésben (1. sz. melléklet) rögzített egységárak 2021. évi teljesítésre 

vonatkoznak! 

A munka ellenértékeként megadott rögzített egységár tartalmát (munkanemek szerinti 

bontásban) az Ajánlattételi Felhívás Dokumentációja részletezi. 

5.1.) Vállalkozó végszámlázásra jogosult az elvégzett mennyiségekre nyújtható be műszaki 

ellenőr által igazolt elvégzését követően.  

 

6.) Fizetési feltételek: 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elkészült munka átadását, 

annak írásos elismerését követően haladéktalanul jogosult számlázni, a Megrendelő pedig 

a számla átvételétől számított 30 napon belül - az Ajánlattételi Felhívás Dokumentációja 

szerinti részletes feltételekkel - köteles a számla összegét átutalással a Vállalkozó  

 

 

 

számú bankszámlájára átutalni. 

6.1.) Vállalkozó számláját 3 példányban a Megrendelő képviselője által aláírtan nyújthatja 

be, teljesítési igazolással együtt (mellékelve). A teljesítési igazolás a tényleges műszaki 

teljesítéseket tartalmazza munkanemenként, a nyertes ajánlatban szereplő és szerződött 

egységáron elszámolva. 

6.2.) A számla elismerésének feltétele, hogy 

– végszámla esetén a sikeres műszaki átadás feltétele - az Ajánlattételi Felhívás 

Dokumentációjában leírtak szerint - teljesüljön. 

6.3.) Vállalkozó által kiállított számla összegéből 5 % kerül visszatartásra, a szerződés teljes 

időtartamára, majd a jótállási időre. 

6.4.) Ha a hibafelelősség időszak lejártáig Vállalkozó szerződésszegést követ el, vagy nem 

tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, Megrendelő jogosult a bankgaranciát lehívni 

és abból a felmerült költségeit és kárát megtéríteni. A bankgarancia lehívása nem 

jelenti az esetlegesen felmerülő további kárigények érvényesítésének jogvesztését. 

6.5.) Fizetési határidő: 30 naptári nap. 

 

7.) Megrendelő a kivitelezéshez szolgáltatásokat nem nyújt, a közművek igénybevételére a 

szolgáltató(k)val történő megegyezéssel kerülhet sor. 

 

8.) Vállalkozó a munkálatokat első osztályú (I. o.) minőségben vállalja, valamint a vonatkozó 

szabványok és műszaki előírások, útügyi szabályzatok és útügyi műszaki előírások 

mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést garantál. 

8.1.) Amennyiben a munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a 

Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott 

határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó szerződés szerinti 

kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult más 

vállalkozót megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó felé érvényesítheti, illetve a 

költségnek megfelelő összeget a következő esedékes számlájában csökkentheti. 

8.2.) Amennyiben valamely építményrész minősége nem elégíti ki a követelményeket, 

Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett 

osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 
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8.3.) A munka csökkentett értékének megállapításánál az érintett építményrész, vagy 

szerkezet teljes ellenértéke a minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve 

osztályba sorolható munka II. o. teljesítés esetén 10 %-kal, III.o. teljesítés esetén 25 %-

kal csökken az ellenérték. Az esetleges minőségi értékcsökkentés árengedmény 

formájában kerül elszámolásra. 

8.4.) Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minőségét. Ennek érdekében a 

szerződés megkötését követően, de legkésőbb a munkaterület átadásakor és a 

munkavégzés megkezdése előtt köteles elkészíteni és Megrendelő képviselőjének 

átadni a szerződés tárgyára vonatkozó mintavételi és minősítési tervet. 

8.5.) Vállalkozó - minőségi vita esetén - a minőséget akkreditált, minőségtanúsítási joggal 

rendelkező laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 

8.6.) A szerződés szerinti megfelelően benyújtott számla írásos igazolása melletti elfogadása 

nem zárja ki Megrendelő utólagos minőségi követeléseit. 

 

9.) Vállalkozó köteles naprakész felmérési naplót, valamint építési naplót vezetni az 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően és azt a szerződés teljes időtartama alatt 

(munkavégzés esetén) a helyszínen, elérhető helyen tartani. 

 

10.) A szerződés teljesítésével kapcsolatosan együttműködők megnevezése: 

Megrendelő képviselője: Deltai Károly 

polgármester 

Megrendelő címe: 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1. 

Megrendelő telefonszáma: 06-26-920-801 

 

Megrendelő szerződés teljesítésével 

megbízott képviselője: 

Hoós Péter 

településüzemeltetési ügyintéző 

Megrendelő megbízottjának címe: 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1. 

Megrendelő megbízottjának telefonszáma: 06-26-920-802 

 

Műszaki ellenőr:  

Műszaki ellenőrzést végző címe:  

Műszaki ellenőrzést végző telefonszáma:  

 

  

Vállalkozó képviselője:  

Vállalkozó címe:  

Vállalkozó telefonszáma:  

 

Vállalkozó szerződés teljesítésével 

megbízott képviselője: 

 

Vállalkozó megbízottjának címe:  

Vállalkozó megbízottjának telefonszáma:  

 

10.1.) Az építési területek építési munkák alatti elkorlátozásáról, elkerítéséről, szükség szerinti 

őrzéséről és mindennemű védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

10.2.) Vállalkozó köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi, 

egészség-védelmi és tűzrendészeti előírást betartani és különös figyelmet kell 

fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

Törvény és a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény betartására. A 

kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből 

származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

10.3.) A munkahelyen és a Vállalkozó által igénybevett területeken a forgalomirányítás, 

figyelmeztető és jelző táblák elhelyezése Vállalkozó feladata. 
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10.4.) Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az 

építéshelyre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és 

ellenőrzést. Ennek érdekében Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a 

munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, szabványokat (utasításokat, 

irányelveket), illetve szükség esetén azokat haladéktalanul be kell szerezni. 

10.5.) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban a számlázáshoz igazodóan 

írásos jelentést készíteni. 

10.6.) Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák elkészültét Megrendelő 

képviselője a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése alapján ellenőrzi, legkésőbb 3 

napon belül. Eltakarni csak a Megrendelő képviselője, Műszaki ellenőre hozzájárulása 

után lehet. A hozzájárulás nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelőssége alól. 

10.7.) Vállalkozó munkavégzését Megrendelő bármikor ellenőrizheti, észrevételeit köteles 

írásban rögzíteni elsősorban az építési naplóban, ennek hiányában jegyzőkönyvben 

vagy levélben. Ha azt tapasztalja, hogy észrevétele ellenére Vállalkozó dolgozói 

megsértik a munka- és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértők belépését 

a Megrendelő területére. Élet és vagyonbiztonság megsértése esetén Megrendelő a 

munkát azonnali hatállyal leállíthatja. 

10.8.) Vállalkozó a munkát - Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, 

ha olyan körülmények állnak elő, melyek veszélyesek dolgozóik életére, vagy 

egészségére. 

10.9.) Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában olyan 

körülmény merül fel, ami a határidőt veszélyezteti, vagy a tervezettől eltérő műszaki 

megoldást eredményezhet. 

10.10.) Vállalkozó köteles a munkába bevont összes személy és vállalkozó tevékenységét 

összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket. 

10.11.) A felvonulási és ideiglenes építmények, azok helykialakítása, őrzése és megóvása 

Vállalkozó feladata. A felvonulási és tároló helyek tervezett megoldását 

Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni. 

10.12.) Vállalkozó köteles konténerben gyűjteni és folyamatosan elszállítani a munkák során 

keletkező törmeléket, hulladékot. 

10.13.) Ha Megrendelő területén, vagy a munkavégzés során más területen a Vállalkozó, vagy 

a vele szerződésben álló más vállalkozók, beszállítók kárt okoznak, beleértve az őrzési 

hiányosságokat is, annak minden következménye Vállalkozót terheli.  

10.14.) Vállalkozónak kerülnie kell a környezet szennyezését, az általa esetlegesen 

beszennyezett területet megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező 

esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést 

megszüntetni. 

10.15.) Vállalkozó köteles a munkavégzés megkezdése előtt az érintett lakosságot postaláda 

útján értesíteni a várható korlátozásokról és a kivitelezés időtartamáról. Az értesítő 

levél digitális állományát Telki Polgármesteri Hivatal muszak@telki.hu email címre is 

meg kell küldeni előzetesen, hogy az önkormányzat honlapján közzé tehető legyen a 

kivitelezés megkezdése előtt. 

 

11.) Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót csak a Megrendelő 

előzetes hozzájárulásával foglalkoztat, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, 

mintha saját maga járt volna el. 

11.1.) A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes 

munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van 

jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik. 

11.2.) A Vállalkozó garantálja, hogy az általa már megjelölt alvállalkozóin kívül másokkal nem 

köt szerződést, illetve másoknak nem ad megbízást. 

11.3.) A bevont alvállalkozók személyében történő változtatást csak kivételes esetben és 

indokoltan, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával lehet végrehajtani. 

mailto:muszak@telki.hu
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11.4.) Az alvállalkozó további alvállalkozót nem foglalkoztathat. 

 

12.) A szerződés szerinti munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges szakhatósági, illetve egyéb 

engedélyek megszerzése a Megrendelő feladata. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitákból 

eredő jogkövetkezmények a Megrendelőt terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges 

hatósági intézkedésekből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 

 

13.) A műszaki szükségességből, vagy a műszaki ellenőr intézkedéséből eredő pótmunkákat csak 

a Megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli (naplóbejegyzés, vagy levél útján közölt) 

jóváhagyásával, kalkuláció benyújtásával és annak elfogadásával lehet végezni.  

 

14.) Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a hatósági és 

szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és első osztályú (I. o.) minőségben elvégzi, 

valamint rendeltetésszerű használatra alkalmas módon Megrendelő részére átadja. 

 

15.) A kivitelezés teljes befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 

köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 7 nappal előbb 

értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljáráson részt venni. 

 Az átadás-átvételi eljárás megindítása során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni 

a beépített anyagok megfelelőségi igazolását a műszaki átadási értesítővel egy időben. 

15.1.) A műszaki átadás megkezdéséig Vállalkozónak le kell bonyolítania a szükséges 

méréseket, vizsgálatokat és ezek bizonylatait az átadási dokumentációhoz mellékelni 

kell. 

15.2.) A műszaki átadás megkezdése előtt 3 munkanappal a Megrendelő részére át kell adni a 

beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségi és minőségi igazolását. Amennyiben 

Vállalkozó az átadási dokumentációt a Megrendelő felszólítása ellenére nem készíti 

el, Megrendelőnek jogában áll saját hatáskörében Vállalkozó költségén elkészíttetni és 

az így keletkezett költségét Vállalkozó végszámlája terhére érvényesíteni. 

15.3.) Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű 

használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre 

a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek. 

15.4.) A szerződés 4. pontja szerinti befejezési határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha addig 

az átadás-átvételi eljárás is lezárul. 

 

16.) Vállalkozót a műszaki átadás-átvétel befejezésétől 36 hónapnyi időszakra vonatkozóan 

jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák és felhasznált anyagok 

vonatkozásában. 

16.1.) A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál a vonatkozó nemzeti szabványok 

szerinti követelményeket be kell tartani. 

16.2.) A Vállalkozó által vállalt garanciális- és szavatossági (jótállási) időn belül előforduló 

hibákat Vállalkozó köteles a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani, a 

kijavításra Megrendelővel egyeztetett határidőt rögzíteni. 

16.3.) Amennyiben Vállalkozó a 16.2.) pontban foglaltaknak nem tesz eleget, Megrendelő 

jogosult a hibákat más vállalkozóval elvégeztetni Vállalkozó terhére. 

16.4.) Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást 

Megrendelő képviselője hívja össze. Meghívójához mellékeli az általa összeállított 

hibajegyzéket. A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a 16.2.) pontban 

leírtak vonatkoznak. 

 

17.) A Vállalkozó a hatósági és útügyi műszaki szabályzatok-, előírások szerint köteles 

tevékenységét végezni. Az előírásoktól történő eltéréssel kapcsolatos következmények és 

esetlegesen felmerülő bírságok a Vállalkozót terhelik. 
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18.) Az építési napló nem, vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a 

Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó a megrendelői utasításra csak abban az esetben 

hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a megrendelői utasítás 

írásban, a szerződésnek megfelelő formában történt. 

 

19.) A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet 

haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 

akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.  

 A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, 

költségeit, határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő 

értesítési kötelezettsége a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki. 

19.1.) Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett 

értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg 

kell erősíteni írásban is. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, távirati úton 

megtett nyilatkozat is. 

19.2.) Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 

enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés, 

vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles 

előzetes értesítés nélkül eljárni. 

 

20.) Aki a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha 

bebizonyítható, hogy a szerződés teljesítése érdekében mindent megtett, ami az adott 

helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerződés megszegésében. 

20.1.) A szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződéses 

igények érvényesítéséről. 

20.2.) A szerződésszegő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibásan teljesít. 

20.3.) A kötbér a részteljesítéseket is beleértve, az ellenszolgáltatás után jár. Alapja: 

  –  késedelem esetén a késedelem időtartama, 

  –  hibás teljesítés esetén a hibás rész-teljesítés ellenértéke. 

20.4.) A kötbér mértéke: 

  – késedelem esetén: napi 50.000,- Ft, 

  – hibás teljesítéskor: a hibás részteljesítés értékének 25 %-a. 

20.5.) Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja 

elsődlegesen az egyeztetett összeg árengedmény formájában történő elszámolása az 

esedékes számlákban. 

20.6.) Megrendelő - a Vállalkozó hibájából bekövetkező - 30 napot meghaladó késedelem 

esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat. 

20.7.) Jelen szerződés tárgyára tekintettel a Ptk. szerinti felelősség (eredményfelelősség) 

érvényesül. 

 

21.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő rajta kívül álló ok miatt 

kénytelen a szerződést felfüggeszteni, a megvalósult munkák és leszállított, illetve igazoltan 

beszerzett anyagok kifizetése mellett kártérítés mellőzésével elállhat a szerződés 

teljesítésétől. 
 

22.) Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését bármikor felfüggeszteni. Vállalkozó 

kötelessége ebben az esetben: 

 - azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben, 

 - megszüntetni a beszerzéseket és további megrendeléseket, 

 - sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói 

szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért olymódon, hogy a feltételek 

kielégítőek legyenek Megrendelő számára, 

 - minden más intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet a felfüggesztéssel járó 

költségeket, 
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 - megtenni az intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására. 

 A szerződés felfüggesztéséért a Vállalkozót a Ptk. alapján kártalanítani kell. A felfüggesztés 

megszüntetésekor Vállalkozó köteles a munkát folytatni az újratárgyalt feltételek 

figyelembevételével. 
 

23.) Megrendelő jogosult a szerződést részben, vagy egészben felbontani, amennyiben a 

Vállalkozó 

 - olyan munkát végez, ami nem elégíti ki a szerződés követelményeit, 

 - olyan alvállalkozót foglalkoztat, melyet nem hagyatott jóvá a Megrendelővel, 

munkavállalói, illetve alvállalkozói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, 

 Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie 

Vállalkozóval, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint annak indokait. 
 

24.) Mulasztás miatti felbontás után Vállalkozó kötelessége 

 - azonnal beszüntetni a munkát és leállítani a beszerzéseket az értesítésben kiadott napon 

és terjedelemben, 

 - minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a 

Megrendelőnek, melyet Vállalkozó leszállított az adott munkához, 

 - együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák 

elrendezésében, így a károk mérséklésében. 
 

25.) Továbbra is a szerződés szerint kell eljárni a szerződés azon részére, amelyre nem vonatkozik 

a felbontás és felfüggesztés. 
 

26.) Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben, vagy egészben, minden jogi eljárás 

mellőzésével, ha a Vállalkozó csődbe megy, vagy csődeljárási bírósági határozat 

következtében elveszti rendelkezési jogát. 
 

27.) Felek a szerződésből eredő jogvita esetén a Megrendelő székhelye szerint illetékes, 

hatáskörrel rendelkező Budakörnyéki bíróság illetékességét kötik ki. 
 

28.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 
 

29.) Jelen szerződés elválaszthatatlan része a Pályázat – Megrendelő, vagy Vállalkozó által 

készített – összes dokumentuma és a szerződés 1. sz. melléklete. 
 

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint azt akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá. 
 

Telki, 2021.                 (hó) ........ (nap) 

   

_____________________________  _____________________________ 

Megrendelő  Vállalkozó 

  

1. sz. Melléklet: árazott költségvetés táblázat 


