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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – (Tervezet)
Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2019. évi fenntartási, kátyúzási

munkái
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TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött  egyrészről  Telki Község Önkormányzata (2089 Telki,  Petőfi Sándor utca

1.adószám:  15734862-2-13,  képviseli:  Deltai  Károly  polgármester),  mint  megrendelő  -  a

továbbiakban Megrendelő, 

másrészről Telki község Képviselő-testülete által kiírt  pályázat nyertese: 

Székhelye:

Adószáma: Cégjegyzékszáma:

Bankszámlaszáma:

mint  vállalkozó  -  a  továbbiakban  Vállalkozó -  között  alulírott  napon  és  helyen  az  alábbi

feltételekkel:

1.) A  Megrendelő megrendeli,  a  Vállalkozó elvállalja  Telki  Község  Önkormányzat 
tulajdonában lévő úthálózat 2019. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzését.

Az  építési  munkák  helye:  2089  Telki  Község  Önkormányzat  tulajdonában  lévő
úthálózat területe.

2.) Vállalkozó  az  építési-műszaki  előírások  (Útügyi  Műszaki  Előírások),  a  pályázat
dokumentumai,  valamint  a  megajánlott  tételes  egységárajánlat  –  melyek  a  szerződés

elválaszthatatlan,  szerves  részét  képezik  –  alapján  köteles  az  1.  pontban  megjelölt
munkákat megvalósítani.

3.) A munkálatok kezdete, a munkaterület átadása: a szerződés aláírását követő 1 napon belül  
(2019.    .      -i munkakezdéssel).

     3.1.) Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak 
átadni.

4.) A munkálatok elvégzésének befejezési (végső) határideje:
Részhatáridők éves bontásban:
1. évi teljesítés:

4.1.)
Megvalósítási  idő  a  balesetveszélyes  romlások
megszüntetésére az értesítéstől számítva: 1 (naptári nap)

4.2.) A munka befejezésekor a szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyről jegyzőkönyvet készítenek.

4.3.) Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés után fogad el.
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5.)

A mindenkori érvényes önkormányzati költségvetésben rögzítésre kerülő keretösszegek 
figyelembevételével, tételes felmérés alapján történő elszámolással.
A Vállalkozási szerződésben (1. sz. melléklet) rögzített egységárak 2019. évi teljesítésre
vonatkoznak!

A  munka  ellenértékeként  megadott  rögzített  egységár  tartalmát  (munkanemek  szerinti
bontásban) az Ajánlattételi Felhívás Dokumentációja részletezi.

5.1.) Vállalkozó részszámlázásra jogosult az elvégzett mennyiségekre, évente 1 részszámla
(tárgyév szeptember 15.) és 1 végszámla (tárgyév december 15.) nyújtható be műszaki
ellenőr  által  igazolt  elvégzését  követően.  Vállalkozó előleg  számla  benyújtására
jogosult.

6.) Fizetési feltételek:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy  Vállalkozó az elkészült  munka évenkénti
átadását,  vagy  rész-teljesítés  esetén  annak  írásos  elismerését  követően  haladéktalanul
jogosult számlázni, a Megrendelő pedig a számla átvételétől számított 30 napon belül - az
Ajánlattételi  Felhívás Dokumentációja szerinti részletes feltételekkel - köteles a számla
összegét átutalással a Vállalkozó 

számú bankszámlájára átutalni.
6.1.) Vállalkozó számláját 3 példányban a  Megrendelő képviselője által aláírtan nyújthatja

be, teljesítési igazolással együtt (mellékelve). A teljesítési igazolás a tényleges műszaki
teljesítéseket tartalmazza munkanemenként, a nyertes ajánlatban szereplő és szerződött
egységáron elszámolva.

6.2.) A számla elismerésének feltétele, hogy
– rész-számla esetén a Megrendelő kérésére Vállalkozó hitelt érdemlő bizonylatokkal

tanúsítsa  a beépített  anyagok és szerkezetek  minőségét,  hatályos  szabványoknak,
műszaki előírásoknak való megfelelőségét.

–  végszámla  esetén  a  sikeres  műszaki  átadás  feltétele  -  az  Ajánlattételi  Felhívás
Dokumentációjában leírtak szerint - teljesüljön.

6.3.) Fizetési határidő: 30 naptári nap.

7.) Megrendelő a  kivitelezéshez  szolgáltatásokat  nem nyújt,  a  közművek  igénybevételére  a
szolgáltató(k)val történő megegyezéssel kerülhet sor.

8.) Vállalkozó a munkálatokat első osztályú (I. o.) minőségben vállalja, valamint a vonatkozó
szabványok  és  műszaki  előírások,  útügyi  szabályzatok  és  útügyi  műszaki  előírások
mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést garantál.

8.1.) Amennyiben a munkavégzés minősége nem megfelelő,  a  Megrendelő felszólíthatja a
Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott
határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a  Vállalkozó szerződés szerinti
kötelezettségének maradéktalanul  nem tesz  eleget,  úgy a  Megrendelő jogosult  más
vállalkozót  megbízni,  melynek költségeit  a  Vállalkozó felé  érvényesítheti,  illetve  a
költségnek megfelelő összeget a következő esedékes számlájában csökkentheti.
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8.2.) Amennyiben  valamely  építményrész  minősége  nem  elégíti  ki  a  követelményeket,
Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett
osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez.

8.3.) A  munka  csökkentett  értékének  megállapításánál  az  érintett  építményrész,  vagy
szerkezet teljes ellenértéke a minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve
osztályba sorolható munka II. o. teljesítés esetén 10 %-kal, III.o. teljesítés esetén 25 %-
kal  csökken  az  ellenérték.  Az  esetleges  minőségi  értékcsökkentés  árengedmény
formájában kerül elszámolásra.

8.4.) Vállalkozó köteles  tanúsítani  az  elvégzett  munka  minőségét.  Ennek  érdekében  a
szerződés  megkötését  követően,  de  legkésőbb  a  munkaterület  átadásakor  és  a
munkavégzés  megkezdése  előtt  köteles  elkészíteni  és  Megrendelő képviselőjének
átadni a szerződés tárgyára vonatkozó mintavételi és minősítési tervet.

8.5.) Vállalkozó -  minőségi vita esetén - a minőséget akkreditált,  minőségtanúsítási  joggal
rendelkező laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.

8.6.) A  szerződés  szerinti  megfelelően  benyújtott  rész-számla  írásos  igazolása  melletti
elfogadása nem zárja ki Megrendelő utólagos minőségi követeléseit.

9.) Vállalkozó köteles naprakész felmérési naplót, valamint építési naplót vezetni az 191/2009.
(IX.  15.)  Korm.  rendeletnek  megfelelően  és  azt  a  szerződés  teljes  időtartama  alatt
(munkavégzés esetén) a helyszínen, elérhető helyen tartani.

10.) A szerződés teljesítésével kapcsolatosan együttműködők megnevezése:
Megrendelő képviselője: Deltai Károly

polgármester
Megrendelő címe: 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Megrendelő telefonszáma: 06-26-920-801

Megrendelő szerződés teljesítésével 
megbízott képviselője:

Hoós Péter
településüzemeltetési ügyintéző

Megrendelő megbízottjának címe: 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Megrendelő megbízottjának telefonszáma: 06-26-920-802

Műszaki ellenőr: Hoós Péter
Műszaki ellenőrzést végző címe: 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Műszaki ellenőrzést végző telefon- és 
telefaxszáma:

Tel: 06-26-920-802
Fax: 06-26-372-011

Vállalkozó képviselője:
Vállalkozó címe:
Vállalkozó telefonszáma:

Vállalkozó szerződés teljesítésével 
megbízott képviselője:
Vállalkozó megbízottjának címe:
Vállalkozó megbízottjának telefonszáma:

10.1.)Az építési területek építési munkák alatti elkorlátozásáról, elkerítéséről, szükség szerinti
őrzéséről és mindennemű védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia.

10.2.)Vállalkozó köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi,
egészség-védelmi és tűzrendészeti előírást betartani és különös figyelmet kell fordítania
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és a
Környezet  védelméről  szóló  1995.  évi  LIII.  Törvény  betartására.  A  kivitelezéssel
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kapcsolatos  építésrendészeti,  balesetvédelmi  előírások  megszegéséből  származó
következmények a Vállalkozót terhelik.

10.3.)A  munkahelyen  és  a  Vállalkozó által  igénybevett  területeken  a  forgalomirányítás,
figyelmeztető és jelző táblák elhelyezése Vállalkozó feladata.

10.4.)Vállalkozó köteles biztosítani  Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az
építéshelyre  való  bejutást  és  ott  a  biztonságos munkavégzést,  információszerzést  és
ellenőrzést.  Ennek  érdekében  Vállalkozó köteles  a  helyszínen  tartani  a
munkavégzéshez  szükséges  dokumentációkat,  szabványokat  (utasításokat,
irányelveket), illetve szükség esetén azokat haladéktalanul be kell szerezni.

10.5.)Vállalkozó köteles  a  szerződés  teljesítésével  kapcsolatban a számlázáshoz igazodóan
írásos jelentést készíteni.

10.6.)Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák elkészültét Megrendelő
képviselője  a  Vállalkozó előzetes  írásbeli  értesítése  alapján  ellenőrzi,  legkésőbb  3
napon belül. Eltakarni csak a Megrendelő képviselője, Műszaki ellenőre hozzájárulása
után lehet. A hozzájárulás nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelőssége alól.

10.7.)Vállalkozó munkavégzését  Megrendelő bármikor  ellenőrizheti,  észrevételeit  köteles
írásban  rögzíteni  elsősorban  az  építési  naplóban,  ennek  hiányában  jegyzőkönyvben
vagy  levélben.  Ha  azt  tapasztalja,  hogy  észrevétele  ellenére  Vállalkozó dolgozói
megsértik a munka- és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértők belépését
a  Megrendelő területére.  Élet  és vagyonbiztonság megsértése esetén  Megrendelő a
munkát azonnali hatállyal leállíthatja.

10.8.)Vállalkozó a munkát - Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja,
ha  olyan  körülmények  állnak  elő,  melyek  veszélyesek  dolgozóik  életére,  vagy
egészségére.

10.9.)Vállalkozó köteles  Megrendelőt haladéktalanul  értesíteni,  ha  munkájában  olyan
körülmény merül fel, ami a határidőt veszélyezteti, vagy a tervezettől eltérő műszaki
megoldást eredményezhet.

10.10.)Vállalkozó köteles  a  munkába  bevont  összes  személy  és  vállalkozó  tevékenységét
összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket.

10.11.)A  felvonulási  és  ideiglenes  építmények,  azok  helykialakítása,  őrzése  és  megóvása
Vállalkozó feladata.  A  felvonulási  és  tároló  helyek  tervezett  megoldását
Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

10.12.)Vállalkozó köteles konténerben gyűjteni és folyamatosan elszállítani a munkák során
keletkező törmeléket, hulladékot.

10.13.)Ha Megrendelő területén, vagy a munkavégzés során más területen a Vállalkozó, vagy
a vele szerződésben álló más vállalkozók, beszállítók kárt okoznak, beleértve az őrzési
hiányosságokat is, annak minden következménye Vállalkozót terheli. 

10.14.)Vállalkozónak  kerülnie  kell  a  környezet  szennyezését,  az  általa  esetlegesen
beszennyezett  területet  megtisztításáról  haladéktalanul  gondoskodnia  kell,  ellenkező
esetben  Megrendelő jogosult saját költségén, de  Vállalkozó terhére a szennyeződést
megszüntetni.

11.) Vállalkozó a  szerződés  szerinti  munka  elvégzéséhez  alvállalkozót  csak  a  Megrendelő
előzetes  hozzájárulásával  foglalkoztat,  azok magatartásáért  és  munkavégzéséért  úgy felel,
mintha saját maga járt volna el.

11.1.)A Vállalkozó garantálja,  hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes
munkavállalási  engedéllyel  rendelkezik,  illetve  a  Társadalombiztosításnál  be  van
jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.

11.2.)A Vállalkozó garantálja, hogy az általa már megjelölt alvállalkozóin kívül másokkal nem
köt szerződést, illetve másoknak nem ad megbízást.

11.3.)A  bevont  alvállalkozók  személyében  történő  változtatást  csak  kivételes  esetben  és
indokoltan, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával lehet végrehajtani.

11.4.)Az alvállalkozó további alvállalkozót nem foglalkoztathat.
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12.) A szerződés szerinti munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges szakhatósági, illetve egyéb
engedélyek  megszerzése  a  Megrendelő feladata.  Az ezzel  kapcsolatos  esetleges  vitákból
eredő jogkövetkezmények  a  Megrendelőt  terhelik.  A kivitelezéssel  kapcsolatos  esetleges
hatósági intézkedésekből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.

13.) A műszaki szükségességből, vagy a műszaki ellenőr intézkedéséből eredő pótmunkákat csak
a  Megrendelő képviselőjének  előzetes  írásbeli  (naplóbejegyzés,  vagy  levél  útján  közölt)
jóváhagyásával, kalkuláció benyújtásával és annak elfogadásával lehet végezni. 

14.) Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a hatósági és
szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és első osztályú (I.  o.) minőségben elvégzi,
valamint rendeltetésszerű használatra alkalmas módon Megrendelő részére átadja.

15.) Évente és a kivitelezés teljes befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A
Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 10 nappal
előbb  értesíteni,  a  Megrendelő pedig  köteles  az  eljárásra  a  jogszabályokban  megjelölt
szervezeteket, hatóságokat szükség szerint meghívni.
Az átadás-átvételi eljárás megindítása során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni
a beépített anyagok megfelelőségi igazolását a műszaki átadási értesítővel egy időben.

15.1.)A  műszaki  átadás  megkezdéséig  Vállalkozónak  le  kell  bonyolítania  a  szükséges
méréseket, vizsgálatokat és ezek bizonylatait az átadási dokumentációhoz mellékelni
kell.

15.2.)A műszaki átadás megkezdése előtt 3 munkanappal a Megrendelő részére át kell adni a
beépített  anyagok,  szerkezetek  megfelelőségi  és  minőségi  igazolását.  Amennyiben
Vállalkozó az átadási dokumentációt a  Megrendelő felszólítása ellenére nem készíti
el, Megrendelőnek jogában áll saját hatáskörében Vállalkozó költségén elkészíttetni és
az így keletkezett költségét Vállalkozó végszámlája terhére érvényesíteni.

15.3.)Az  esetleges  hiánypótlás  és  hibajavítás  nem  akadályozhatja  a  rendeltetésszerű
használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre
a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek.

15.4.)A szerződés 4. pontja szerinti befejezési határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha addig
az átadás-átvételi eljárás is lezárul.

16.) Vállalkozó az  elvégzett  aszfaltozási,  szegélyépítési,  burkolt  árok  építési  és  csapadékvíz-
csatornázási  munkákra  a  2013.  évi  V.  törvény (továbbiakban:  Ptk.)  szerint  az  ajánlatban
vállalt 24 hónap garanciális-, és a Ptk. szerinti, továbbá az "egyes épületszerkezetek és azok
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről" szóló 11/1985.
(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet alapján, a rendelet szerinti szerkezeti
elemekre  (és  berendezésekre)  a  jogszabályban  előírt  idejű  -  szavatossági  kötelezettséget
vállal. A Vállalkozó a garancia és szavatossági kötelezettségek mellett a 12/1988. (XII. 27.)
ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági időt vállalja.

16.1.)A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál a vonatkozó nemzeti  szabványok
szerinti követelményeket be kell tartani.

16.2.)A  Vállalkozó által vállalt garanciális- és szavatossági (jótállási) időn belül előforduló
hibákat Vállalkozó köteles a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani, a
kijavításra Megrendelővel egyeztetett határidőt rögzíteni.

16.3.)Amennyiben  Vállalkozó a  16.2.)  pontban foglaltaknak nem tesz eleget,  Megrendelő
jogosult a hibákat más vállalkozóval elvégeztetni Vállalkozó terhére.

16.4.)Az  utó-felülvizsgálat  a  műszaki  átadást  követő  egy  éven  belül  történik.  Az  eljárást
Megrendelő képviselője  hívja  össze.  Meghívójához  mellékeli  az  általa  összeállított
hibajegyzéket. A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a 16.2.) pontban
leírtak vonatkoznak.
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17.) A  Vállalkozó a  hatósági  és  útügyi  műszaki  szabályzatok-,  előírások  szerint  köteles
tevékenységét  végezni.  Az előírásoktól  történő  eltéréssel  kapcsolatos  következmények  és
esetlegesen felmerülő bírságok a Vállalkozót terhelik.

18.) Az  építési  napló  nem,  vagy  nem  megfelelő  vezetéséből  fakadó  jogkövetkezmények  a
Vállalkozót  terhelik.  A  Vállalkozó a  megrendelői  utasításra  csak  abban  az  esetben
hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a megrendelői utasítás
írásban, a szerződésnek megfelelő formában történt.

19.) A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek.  Mindegyik fél köteles a másik felet
haladéktalanul  értesíteni,  ha  szerződéses  vagy  jogszabályi  kötelezettségének  teljesítése
akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. 
A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját,
költségeit,  határidejét,  valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a  Megrendelő
értesítési kötelezettsége a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki.

19.1.)Az  értesítés  elmulasztásából  eredő  károkért  a  mulasztó  fél  a  felelős.  A  szóban  tett
értesítéseket,  amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit  érinti,  haladéktalanul meg
kell  erősíteni  írásban  is.  Írásbeli  megerősítésnek  minősül  a  telefaxon,  távirati  úton
megtett nyilatkozat is.

19.2.)Mindegyik fél  köteles  a  károk megelőzése,  valamint  a bekövetkezett  esetleges  károk
enyhítése  érdekében  minden  tőle  elvárható  intézkedést  megtenni.  A  kármegelőzés,
vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles
előzetes értesítés nélkül eljárni.

20.) Aki  a  szerződést  megszegi,  kötbér  és  kártérítési  felelősséggel  tartozik,  kivéve,  ha
bebizonyítható,  hogy  a  szerződés  teljesítése  érdekében  mindent  megtett,  ami  az  adott
helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerződés megszegésében.

20.1.)A szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződéses
igények érvényesítéséről.

20.2.)A szerződésszegő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibásan teljesít.
20.3.)A kötbér a részteljesítéseket is beleértve, az ellenszolgáltatás után jár. Alapja:

–  késedelem esetén a késedelem időtartama,
–  hibás teljesítés esetén a hibás rész-teljesítés ellenértéke.

20.4.)A kötbér mértéke:
– késedelem esetén: napi 50.000,- Ft,
– hibás teljesítéskor: a hibás részteljesítés értékének 25 %-a.

20.5.)Szerződő felek megegyeznek abban,  hogy az esetleges  kötbér  elszámolásának módja
elsődlegesen az egyeztetett  összeg árengedmény  formájában történő elszámolása  az
esedékes számlákban.

20.6.)Megrendelő -  a  Vállalkozó hibájából  bekövetkező -  30 napot meghaladó késedelem
esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

20.7.)Jelen  szerződés  tárgyára  tekintettel  a  Ptk.  szerinti  felelősség  (eredményfelelősség)
érvényesül.

21.) Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  Megrendelő rajta  kívül  álló  ok  miatt
kénytelen a szerződést felfüggeszteni, a megvalósult munkák és leszállított, illetve igazoltan
beszerzett  anyagok  kifizetése  mellett  kártérítés  mellőzésével  elállhat  a  szerződés
teljesítésétől.

22.) Megrendelő jogosult  a  szerződés  teljesítését  bármikor  felfüggeszteni.  Vállalkozó
kötelessége ebben az esetben:
- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
- megszüntetni a beszerzéseket és további megrendeléseket,

- sürgősen  megtenni  minden  ésszerű  erőfeszítést  az  összes  megrendelés,  alvállalkozói
szerződés  és  bérleti  megállapodás  felfüggesztéséért  olymódon,  hogy  a  feltételek
kielégítőek legyenek Megrendelő számára,
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- minden más intézkedést  megtenni,  amivel  minimalizálni  lehet  a felfüggesztéssel  járó
költségeket,

- megtenni az intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására.
A szerződés felfüggesztéséért a Vállalkozót a Ptk. alapján kártalanítani kell. A felfüggesztés
megszüntetésekor  Vállalkozó köteles  a  munkát  folytatni  az  újratárgyalt  feltételek
figyelembevételével.

23.) Megrendelő  jogosult  a  szerződést  részben,  vagy  egészben  felbontani,  amennyiben  a
Vállalkozó
- olyan munkát végez, ami nem elégíti ki a szerződés követelményeit,

- olyan  alvállalkozót  foglalkoztat,  melyet  nem  hagyatott  jóvá  a  Megrendelővel,
munkavállalói, illetve alvállalkozói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak,

Ha  az  előbbiek  közül  bármelyik  fennáll,  a  Megrendelőnek  írásban  kell  közölnie
Vállalkozóval, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint annak indokait.

24.) Mulasztás miatti felbontás után Vállalkozó kötelessége
- azonnal beszüntetni a munkát és leállítani a beszerzéseket az értesítésben kiadott napon

és terjedelemben,
- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a

Megrendelőnek, melyet Vállalkozó leszállított az adott munkához,
- együttműködés  a  Megrendelővel  az  információ  átadásban  és  a  félbehagyott  munkák

elrendezésében, így a károk mérséklésében.

25.) Továbbra is a szerződés szerint kell eljárni a szerződés azon részére, amelyre nem vonatkozik
a felbontás és felfüggesztés.

26.) Megrendelő  megszüntetheti  a  szerződést  részben,  vagy  egészben,  minden  jogi  eljárás
mellőzésével,  ha  a  Vállalkozó csődbe  megy,  vagy  csődeljárási  bírósági  határozat
következtében elveszti rendelkezési jogát.

27.) Felek  a  szerződésből  eredő  jogvita  esetén  a  Megrendelő székhelye  szerint  illetékes,
hatáskörrel rendelkező Budakörnyéki bíróság illetékességét kötik ki.

28.) A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  vonatkozásában  a  Ptk.  ide  vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

29.) Jelen  szerződés  elválaszthatatlan  része  a  Pályázat  –  Megrendelő,  vagy  Vállalkozó által
készített – összes dokumentuma és a szerződés 1. sz. melléklete.

Felek  a  szerződést  elolvasták,  azt  megértették  és  mint  azt  akaratukkal  mindenben
megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Telki, 2019.               (hó) ........ (nap)

_____________________________ _____________________________
Megrendelő Vállalkozó

1. sz. Melléklet: Fenntartási, kátyúzási munkák egységár kimutatása
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