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Kivitelezés lebonyolitdsa, miiszaki ellenri feladatok' €ll4t4sa SREE

Az ajanlat tirgya

A Telki Kozség Onkorményzata (2089 Telki, Petfi u.l.) levelében kért arajanlatot Telki
kozigazgatasi tertiletén megvaldsitandé Kozosségi haz, épitési kivitelezési munkalatainak
lebonyolitdsa, miiszaki ellendrzésére az alabbiak szerint:

- a kivitelezés lebonyolitisa, miiszaki ellenéri tevékenység ellitas a,
- a hasznalatbavételi eljarisban valé részvétel,

Az ajanlat szerinti megbizott feladatainak részletezése

Megbizott képviseli a megbizét a miiszaki ellenbri szolgaltatis alatt minden forumon.
Altaldnos  ktelezettsége, hogy, a kivitelezés el6készitésének és megvalésitasinak
szervezese-, mindségi ellenbrzése soran Ggy jarjon el, hogy az a Megbizé érdekeinek
képviseletét a megvaldsitisanak sikerességét legjobban szolgalja.

Az el6z6 pontban meghatirozott beruh4zas megvaldsitdsa sordn a Megbizott a kivetkezd
feladatok elvégzését véllalja:

2.1. Lebonyolitdi, Miiszaki ellenéri feladatkir ellitdisa

1.1.1. A munkateriilet 4tadasa a Kivitelezd részére.

1.12. A Kivitelezd 4ltal Osszesllitott részletes épitési Utemtervek feltilvizsgalata,
leegyeztetése, hozzdigazitdsa a teljes beruhdzas megvaldsitasi iitemtervében
rogzitettekhez, elbterjesztése a Megbizo felé jovahagyasra.

1.1.3. A jovahagyott épitészeti-miiszaki tervdokumentdci6, valamint a kivitelezési tervek
alapjan az épités-kivitelezési tevékenység ellenbrzése.

1.1.4. A rendszeres heti kooperacids alkalmak megtartasa, azok jegyzbkonyvben t6rténd
dokumentaiasa

1.15. A kivitelezés titemének folyamatos ellenbrzése, 15 napndl hosszabb lemaradis
esetén azonnali javaslattétel a Megbizo felé a sziikséges intézkedésekre.

1.1.6. A felmeriild pétmunkék miiszaki feliilvizsgalata, javaslattétel a Megbizd felé azok
elfogad4sara.

L.L7. A kivitelezési munkakban kozrem(kods vallalkozok tevékenységének iddbeli és
térbeli dsszehangolasa, a sziikséges kooperacick megszervezése, lefolytatasa, az
azon elhangzottak dokumentalasa.
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1.1.8. A tervezéi mivezetések, valamint az épitési napld vezetésének és tartalmanak
rendszeres ellenérzése a Megbizéval egyeztetett jogkérnek megfelelden. Megbizo
haladéktalan értesftése, ha az épitési naplét nem, vagy nem megfeleléen vezetik.

1.1.9. A szerzddésben rogzitett részteljesitések mindségi ellenbrzésének elvégzeése,
javaslattétel a Megbizo felé azok elfogadisara.

1.1.10. A kivitelezb éltal rigzitett paraméterek teljesitését igazolé mérések ellendrzése.

L1IL. A teljesitések mindsitésének ellendrzése, beleértve az elkésziilt épitmény
rendeltetésszer(i hasznilatra val6 alkalmassdganak mindsitését is.

[.1.12. Az 4tadasi dokumentdcié és mellékletei (kezelési és karbantartdsi utasitasok,
garanciara  vonatkozé okményok, mibizonylatok, gépkonyvek, mérési
jegyzOkdnyvek stb.) ellendrzése és Megbizd részére torténd stadasa.

1.1.13. Az &sszes leirt probsk és az ezekben meghatérozott dokumentumok meglétének
ellen6rzése.

1.1.14. Az el6zbek alapjan javaslattétel a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére

1.1.15. A hiba- és hidnyjegyzék sszedllitisa, intézkedés a hibék kijavitésara, a hibajavitas
ellenorzése.

1.1.16. Javaslattétel a Megbiz6 felé az 4tadas-atvételi eljaras lezarasara.

A hasznilatba vételi ¢ljdrasban valé kézremiikodés

2.2.1 Megfelels intézkedések megtétele a hasznélatbavételi engedély megszerzese
érdekében,

2.2.2 Ko&zremiikodés a hasznalatbavételi engedély beszerzésében.

Személyi feltételek

3.1 A Megbizott az elézbekben részletezett feladatokat mélyépités, magasépités,
épiiletgépészet, épiiletvillamossdg, kizlekedésépités szakig vonatkozésiban
végzi. A létesitmény megvalositds ellendrzd tevékenységének munkijat vezetd
mémok miiszaki ellen6r koordinalja.

32 A projekt megvalositas helyszinén a miiszaki ellendri feladatokat a vezetd
¢épitdomérndk miiszaki ellentr heti egy meghatirozott kooperaciés alkalommal és
tovabbi heti két az adott, épitési folyamathoz igazodé tetszéleges alkalommal
litja el. Az egyéb szakdgakban a helyszini miszaki ellen6ri képviselet a
berubazasi, épitési folyamat altal igényelt rendszerességgel torténik.

3.3 A Megbizottat a jelen ajanlat 2. pontjiban meghatdrozott feladatok ellatasa soran
Kiraly Gabor épitdmérnbk képviseli A Megbizott képviseldje a Megbizoval
egyeztetett mértékben rendelkezik intézkedési jogkorrel.

A Megbizé szolgaltatisai
4.1. Az ¢pitési jogosultsig biztositasa.

4.2. A beruhazéi (megrendelti) feleldsségi korbe tartozé dontések (miiszaki
megoldasok, tervdokumentdciok, koltségtervek jovahagyésa, vallalkozasi feltételek
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véglegesitése, szerzbdések megkétése, kdzvetlen beszallitok titemtervhez igazodo
koordinilasa, stb.) meghozatala a projekt megvaldsitisdnak titemezéséhez
igazodva.

43. A targyi munka teljesitéséhez  sziikséges megbiz6éi adatszolgaltatasok,
dokumentumok, dokumentaciék biztositdsa.

4.4. Projekt Tervezési feladatainak biztositdsa.
4.5. Kozbeszerzési feladatok ellatasa.

4.6. A beruhizis megvalodsitisa, pénziigyi fedezetének biztositisa a megvalositas
litemnéhez igazoddan.

4.7.  Tervezdi miivezetés biztositdsa a kivitelezési munkak végzése soran.

5. Az elvégzendé munka iddtartama

Az ajanlatban szerepeltetett feladatokat a Megbizott az 1. pontban meghatérozott beruhdzés
teljes kort befejezéséig latja el.

A kivitelezés tervezett befejezési ideje: 2019, méjus.

6. A lebonyolitéi, miiszaki ellenéri feladatok dijazasa
A 2-es pontban részletezett feladatok elvégzésére az alabbi ajanlatot tessziik:

L A kivitelezés lebonyolitisa, miiszaki ellenéri tevékenység ellitdsa:
A projekt nett6 kivitelezési 8sszegének 2,5% azaz
4.566.250.-Ft+27% Afa

II. A hasznalatbavételi eljarasban valé részvétel:

460.000.-Ft+27% Afa

Telki, 2018. 09. 19.
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