TELKI KOZSEG ONKORMANYZATA

VALLALKOZASI SZERZODES — (Tervezet)
Telki Kozség Onkormanyzat tulajdonaban lévé uthalozat 2019. évi fenntartasi, katyuzasi
munkai
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TELKI KOZSEG ONKORMANYZATA
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Telki Kozség (")nkormzinyzata (2089 Telki, Petdfi Sandor utca
l.adoszam: 15734862-2-13, képviseli: Deltai Karoly polgarmester), mint megrendeld - a
tovabbiakban Megrendeld,

masrészrdl Telki kozség Képviseld-testiilete altal kiirt palyazat nyertese:

Székhelye:

Adoszama: Cégjegyzékszama:

Bankszamlaszama:

mint vallalkozd6 - a tovabbiakban Vallalkoz6 - kozott alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

1) A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalja Telki Ko6zség Onkorményzat
tulajdonédban 1évo Gthaldzat 2019. évi fenntartési, katytuzasi munkainak elvégzését.

Az épitési munkidk helye: 2089 Telki Kozség Onkormanyzat tulajdonaban 1évé
uthalozat teriilete.

2) Vallalkozé az épitési-miiszaki elbirasok (Utiigyi Miiszaki Eléirasok), a palyazat

dokumentumai, valamint a megajanlott tételes egységarajanlat — melyek a szerzddés

elvalaszthatatlan, szerves részét képezik — alapjan koteles az 1. pontban megjeldlt
munkakat megvalositani.

3.) A munkdélatok kezdete, a munkateriilet atadasa: a szerz6dés alairasat kovetd 1 napon beliil

(2019. .  -i munkakezdéssel).
3.1.) Megrendelo6 koteles a munkatertiletet kivitelezésre alkalmas allapotban a Vallalkozonak
atadni.

4.) A munkalatok elvégzésének befejezési (végsd) hatarideje:
Részhataridok éves bontasban:
1. évi teljesités: | 2019. (év)] 12. (hénap) | 15. (nap) |

4.1)

Megvalositasi id0 a balesetveszélyes romlasok
megszilintetésére az értesitéstdl szamitva: 1 (naptari nap)

4.2.) A munka befejezésekor a szerz0dd felek miiszaki 4tadas-atvételi eljarast folytatnak le,
melyrdl jegyzdkonyvet készitenek.
4.3.) Megrendeld eloteljesitést eldzetes egyeztetés utan fogad el.
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5.)

A mindenkori érvényes 6nkormanyzati koltségvetésben rogzitésre Keriilé keretosszegek
figyelembevételével, tételes felmérés alapjan torténé elszamolassal.

A Villalkozasi szerzodésben (1. sz. melléklet) rogzitett egységarak 2019. évi teljesitésre
vonatkoznak!

A munka ellenértékeként megadott rogzitett egységar tartalmat (munkanemek szerinti
bontasban) az Ajdnlattételi Felhivas Dokumentdcioja részletezi.

5.1.) Vallalkozé részszdmlazasra jogosult az elvégzett mennyiségekre, évente 1 részszamla
(targyév szeptember 15.) és 1 végszamla (targyév december 15.) nytjthaté be miiszaki
ellendr altal igazolt elvégzését kovetden. Vallalkozé eldleg szamla benyljtasara
jogosult.

6.) Fizetési feltételek:
A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkezé az elkésziilt munka évenkénti
atadasat, vagy rész-teljesités esetén annak irdsos elismerését kovetden haladéktalanul
jogosult szamlazni, a Megrendeld pedig a szamla atvételétdl szamitott 30 napon beliil - az
Ajanlatteteli Felhivas Dokumentdcioja szerinti részletes feltételekkel - koteles a szamla
Osszegét atutalassal a Vallalkozo

szamu bankszamlajara atutalni.

6.1.) Vallalkozo szamlajat 3 példanyban a Megrendelé képviseldje altal alairtan nytjthatja
be, teljesitési igazolassal egylitt (mellékelve). A teljesitési igazolds a tényleges miiszaki
teljesitéseket tartalmazza munkanemenként, a nyertes ajanlatban szerepld ¢és szerz0dott
egységaron elszamolva.

6.2.) A szamla elismerésének feltétele, hogy
— rész-szamla esetén a Megrendelé kérésére Vallalkozo hitelt érdemld bizonylatokkal

tantsitsa a beépitett anyagok és szerkezetek mindségét, hatalyos szabvanyoknak,
miiszaki eldirdsoknak valé megfeleldségét.
— veégszamla esetén a sikeres miiszaki atadas feltétele - az Ajdnlattételi Felhivas
Dokumentdcidjaban leirtak szerint - teljesiiljon.
6.3.) Fizetési hataridd: 30 naptari nap.

7.) Megrendelé a kivitelezéshez szolgaltatasokat nem nyujt, a kozmiivek igénybevételére a
szolgaltato(k)val torténd megegyezéssel keriilhet sor.

8.) Vallalkozé a munkalatokat els6 osztalyu (I. 0.) mindségben véllalja, valamint a vonatkozo
szabvanyok ¢és miszaki eldirasok, utiigyi szabalyzatok és utligyi miiszaki eldirasok
mértékado eldirasai szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést garantal.

8.1.) Amennyiben a munkavégzés mindsége nem megfeleld, a Megrendelo felszolithatja a
Villalkozot a hidnyossagok poétlasara, illetve a mindség kijavitdsara, aki a megadott
hataridon beliil koteles azt végrehajtani. Amennyiben a Vallalkozé szerzddés szerinti
kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, ugy a Megrendelé jogosult mas
vallalkoz6t megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozo fel¢ érvényesitheti, illetve a
koltségnek megfeleld 0sszeget a kovetkezd esedékes szamldjaban csokkentheti.
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9.)

8.2.) Amennyiben valamely épitményrész mindsége nem elégiti ki a kovetelményeket,
Megrendeld kizarélagos joga eldonteni, hogy a csdkkentett érték, illetve csokkentett
osztalyu munkat elfogadja, vagy ragaszkodik az ujraépitéshez.

8.3.) A munka csokkentett értékének megéllapitdsdndl az érintett épitményrész, vagy
szerkezet teljes ellenértéke a mindségcsokkenés ardnyaban keriil csokkentésre, illetve
osztalyba sorolhat6 munka II. o. teljesités esetén 10 %-kal, II1.o. teljesités esetén 25 %-
kal csokken az ellenérték. Az esetleges mindségi értékcsokkentés arengedmény
form4jaban keriil elszdmoléasra.

8.4.) Villalkozé koteles tanusitani az elvégzett munka mindségét. Ennek érdekében a
szerz6dés megkotését kovetden, de legkésObb a munkateriilet atadasakor ¢és a
munkavégzés megkezdése eldtt koteles elkésziteni és Megrendelé képviseldjének
atadni a szerzddés targyara vonatkozo mintavételi és mindsitési tervet.

8.5.) Vallalkozé - mindségi vita esetén - a mindséget akkreditalt, mindségtantsitasi joggal
rendelkezd laboratoriumokban kételes ellendriztetni.

8.6.) A szerz6dés szerinti megfelelden benyujtott rész-szamla irdsos igazolasa melletti
elfogaddsa nem zarja ki Megrendelé utélagos mindségi kdveteléseit.

Vallalkoz6 koteles naprakész felmérési naplot, valamint épitési naplot vezetni az 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelden ¢és azt a szerzddés teljes idétartama alatt
(munkavégzés esetén) a helyszinen, elérhetd helyen tartani.

10.) A szerzddés teljesitésével kapcsolatosan egyiittmiikodok megnevezése:

Megrendel6 képviseldje:

Deltai Karoly
polgarmester

Megrendeld cime:

2089 Telki, Petofi Sandor utca 1.

Megrendel0 telefonszama:

06-26-920-801

Megrendeld szerzddés teljesitésével
megbizott képviseldje:

Hoos Péter
telepiilésiizemeltetési ligyintézd

Megrendeld megbizottjdnak cime:

2089 Telki, Petofi Sandor utca 1.

Megrendeld megbizottjanak telefonszdma:

06-26-920-802

Miszaki ellenér:

Hoos Péter

Miiszaki ellenérzést végzo cime:

2089 Telki, Petofi Sandor utca 1.

Muszaki ellendrzést végzo telefon- és
telefaxszdma:

Tel: 06-26-920-802
Fax: 06-26-372-011

Villalkozo képviseldje:

Vallalkozd cime:

Vallalkozo6 telefonszama:

Villalkozo szerzddés teljesitésével
megbizott képviseldje:

Villalkoz6 megbizottjanak cime:

Villalkozo megbizottjanak telefonszama:

10.1.)Az épitési tertiletek €pitési munkak alatti elkorlatozasarol, elkeritésérdl, sziikség szerinti
Orzésérdl és mindennemii védelmérdl Vallalkozonak kell gondoskodnia.

10.2.)Vallalkozé koteles az 1993. évi XCIIL. torvényt és az dsszes vonatkozd munkavédelmi,
egészség-védelmi és tlizrendészeti eldirdst betartani és kiilonds figyelmet kell forditania
az Epitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL Torvény és a
Kornyezet védelmérdl szoldo 1995. évi LIII. Torvény betartasara. A kivitelezéssel
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kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl szadrmazd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

10.3.)A munkahelyen és a Vallalkozé altal igénybevett teriileteken a forgalomiranyitas,
figyelmeztetd és jelzd tablak elhelyezése Vallalkozo feladata.

10.4.)Vallalkozo6 koteles biztositani Megrendelé képviseletében eljaré személyek részére az
¢épitéshelyre valod bejutadst és ott a biztonsdgos munkavégzést, informacioszerzést €s
ellendrzést. Ennek érdekében Vallalkozé koteles a helyszinen tartani a
munkavégzéshez  sziikséges  dokumenticiokat,  szabvanyokat  (utasitdsokat,
iranyelveket), illetve szlikség esetén azokat haladéktalanul be kell szerezni.

10.5.)Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a szdmlazashoz igazoddan
irasos jelentést késziteni.

10.6.)Felek megallapodnak abban, hogy az eltakarasra keriild6 munkdk elkésziiltét Megrendeld
képviseldje a Vallalkozé ecldzetes irdsbeli értesitése alapjan ellendrzi, legkésobb 3
napon beliil. Eltakarni csak a Megrendeld képviseldje, Miiszaki ellendre hozzajaruldsa
utan lehet. A hozzajarulds nem mentesiti Vallalkozot teljes kort feleldssége alol.

10.7.)Vallalkoz6 munkavégzését Megrendelé barmikor ellendrizheti, észrevételeit koteles
irasban rogziteni elsdsorban az épitési napldban, ennek hidnyaban jegyzOkonyvben
vagy levélben. Ha azt tapasztalja, hogy észrevétele ellenére Vallalkozé dolgozodi
megsértik a munka- és tlizvédelmi eldirasokat, megtilthatja a szabalyt sértok belépését
a Megrendelé teriiletére. Elet és vagyonbiztonsdg megsértése esetén Megrendelé a
munkat azonnali hatéllyal leallithatja.

10.8.)Vallalkoz6 a munkat - Megrendel6 egyidejii értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja,
ha olyan koriilmények allnak eld, melyek veszélyesek dolgozoik életére, vagy
egeszsegere.

10.9.)Vallalkozé koteles Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, ha munkéjdban olyan
kortilmény meriil fel, ami a hatariddt veszélyezteti, vagy a tervezettdl eltéré miiszaki
megoldast eredményezhet.

10.10.) Vallalkoz6 koteles a munkéba bevont Osszes személy és vallalkozo tevékenységét
Osszehangolni és biztositani a megfeleld feltételeket.

10.11.)A felvonulési és ideiglenes épitmények, azok helykialakitisa, Orzése és megovasa
Vallalkozo feladata. A felvonulasi és tarold helyek tervezett megoldasat
Megrendeldvel elézetesen jova kell hagyatni.

10.12.) Vallalkozé koteles konténerben gytijteni és folyamatosan elszallitani a munkdk soran
keletkez6 tormeléket, hulladékot.

10.13.) Ha Megrendel6 teriiletén, vagy a munkavégzeés soran mas teriileten a Vallalkozo, vagy
a vele szerzdédésben allo mas vallalkozok, beszallitok kart okoznak, beleértve az 6rzési
hidnyossagokat is, annak minden kovetkezménye Vallalkozot terheli.

10.14.) Vallalkozénak keriilnie kell a koérnyezet szennyezését, az 4ltala esetlegesen
beszennyezett teriiletet megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezd
esetben Megrendeld jogosult sajat koltségén, de Vallalkozo6 terhére a szennyezddést
megszlintetni.

11.) Vallalkoz6é a szerzddés szerinti munka elvégzéséhez alvallalkozot csak a Megrendeld
elézetes hozzajarulasaval foglalkoztat, azok magatartasédért és munkavégzéséért ugy felel,
mintha sajat maga jart volna el.

11.1.)A Vallalkozé garantalja, hogy a teljesitésben résztvevd dsszes munkavallald érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve a Téarsadalombiztositasnal be van
jelentve és utanuk a térvényben eldirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

11.2.)A Vallalkoz6 garantalja, hogy az altala mar megjelolt alvallalkozoin kiviil mésokkal nem
kot szerzddést, illetve masoknak nem ad megbizast.

11.3.)A bevont alvallalkozok személyében torténd valtoztatast csak kivételes esetben ¢és
indokoltan, a Megrendeld eldzetes jovahagyasaval lehet végrehajtani.

11.4.)Az alvéllalkoz6 tovabbi alvallalkozot nem foglalkoztathat.
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12))

13)

14.)

15.)

16.)

A szerz6dés szerinti munka elvégzéséhez esetlegesen sziikséges szakhatosagi, illetve egyéb
engedélyek megszerzése a Megrendelé feladata. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitdkbol
eredd jogkovetkezmények a Megrendelot terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges
hatdsagi intézkedésekbdl, birsagbol eredd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

A miszaki sziikségességbdl, vagy a muszaki ellendr intézkedésébdl eredd potmunkakat csak
a Megrendeld képviseldjének eldzetes irdsbeli (naplobejegyzés, vagy levél utjan kozolt)
jovahagyasaval, kalkulaci6 benytjtasaval és annak elfogadasaval lehet végezni.

Villalkoz6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzodésben foglalt munkakat a hatosagi és
szakmai el6irdasoknak megfelelden, hataridére és elsd osztalyt (I. o.) mindségben elvégzi,
valamint rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas médon Megrendelé részére atadja.

Evente és a kivitelezés teljes befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. A
Villalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljaras idopontjarol a Megrendeldt legalabb 10 nappal
elébb értesiteni, a Megrendelé pedig koteles az eljardsra a jogszabdlyokban megjelolt
szervezeteket, hatdsagokat sziikség szerint meghivni.

Az atadas-atvételi eljaras meginditasa soran a Vallalkoz6 koteles Megrendel6 részére atadni
a beépitett anyagok megfeleldségi igazoldsat a miiszaki atadasi értesitdvel egy idében.

15.1.)A miszaki atadds megkezdéséig Vallalkozéonak le kell bonyolitania a sziikséges
méréseket, vizsgalatokat és ezek bizonylatait az ataddsi dokumentédcidhoz mellékelni
kell.

15.2.)A miiszaki atadds megkezdése eldtt 3 munkanappal a Megrendelé részére at kell adni a
Villalkoz6 az atadasi dokumenticiot a Megrendelé felszolitdsa ellenére nem késziti
el, Megrendelének jogaban all sajat hataskorében Vallalkozo koltségén elkészittetni és
az igy keletkezett koltségét Vallalkozo végszamléja terhére érvényesiteni.

15.3.)Az esetleges hidnypotlas ¢és hibajavitds nem akadéalyozhatja a rendeltetésszerii
hasznalatot. A hidnyp6tlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre
a szerz6dés vonatkozo kikotései érvényesek.

15.4.)A szerz6dés 4. pontja szerinti befejezési hataridd akkor tekinthetd teljesitettnek, ha addig
az atadas-atvételi eljaras is lezarul.

Villalkoz6 az elvégzett aszfaltozasi, szegélyépitési, burkolt arok épitési és csapadékviz-
csatorndzasi munkakra a 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) szerint az ajanlatban
vallalt 24 honap garancidlis-, és a Ptk. szerinti, tovabba az "egyes épiiletszerkezetek és azok
1étrehozasanal felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl" szolo 11/1985.
(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet alapjan, a rendelet szerinti szerkezeti
elemekre (és berendezésekre) a jogszabdlyban eldirt idejii - szavatossagi kotelezettséget
vallal. A Vallalkoz6 a garancia és szavatossagi kotelezettségek mellett a 12/1988. (XII. 27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti kételez6 alkalmassagi idot vallalja.

16.1.)A szerzddés teljesitése sordn a beépitett anyagoknal a vonatkozd nemzeti szabvanyok
szerinti kdvetelményeket be kell tartani.

16.2.)A Vallalkozé altal vallalt garancialis- és szavatossagi (jotallasi) idon beliil el6forduld
hibakat Vallalkoz6 koteles a miiszakilag lehetséges legrovidebb idén beliil kijavitani, a
kijavitasra Megrendelovel egyeztetett hatarid6t rogziteni.

16.3.)Amennyiben Vallalkozé a 16.2.) pontban foglaltaknak nem tesz eleget, Megrendeld
jogosult a hibakat mas vallalkozoval elvégeztetni Vallalkozé terhére.

16.4.)Az uto-feliilvizsgélat a miiszaki atadast kovetd egy éven belill torténik. Az eljarast
Megrendeld képviseldje hivja dssze. Meghivdjahoz mellékeli az altala Osszedllitott
hibajegyzéket. A hibajegyzékben szerepld hidnyossdgok kijavitdsara a 16.2.) pontban
leirtak vonatkoznak.
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17.) A Vallalkozé a hatosagi ¢s utligyi miiszaki szabdlyzatok-, eldirdasok szerint koteles
tevékenységét végezni. Az eldirdsoktdl torténd eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és
esetlegesen felmeriild birsagok a Vallalkozét terhelik.

18.) Az épitési napld nem, vagy nem megfeleld vezetésébdl fakado jogkovetkezmények a
Villalkozot terhelik. A Vallalkozé6 a megrendel6i utasitdsra csak abban az esetben
hivatkozhat, ha az utasitast az épitési naploba bejegyezték, vagy ha a megrendeldi utasitas
irasban, a szerz6désnek megfeleld formaban tortént.

19.) A kivitelezés soran a felek egyiittmiikodni kotelesek. Mindegyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

A Vallalkozé értesitési kotelezettsége kiillonodsen kiterjed a teljesités mindségét, anyagdijat,
koltségeit, hataridejét, valamint az épitésrendészetet érintd kérdésekre, mig a Megrendeld
értesitési kotelezettsége a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki.
19.1.)Az értesités elmulasztasabol eredd karokért a mulaszté fél a felelds. A szoban tett
értesitéseket, amennyiben valamely fél 6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul meg
kell erésiteni irasban is. [rasbeli megerdsitésnek minésiil a telefaxon, tavirati Gton
megtett nyilatkozat is.
19.2.)Mindegyik fél koteles a karok megeldzése, valamint a bekovetkezett esetleges karok
enyhitése érdekében minden tdle elvarhatd intézkedést megtenni. A karmegeldzés,
vagy karenyhités korében - ha az értesitésre lehet6ség nincs - mindegyik fél koteles
elozetes értesités nélkiil eljarni.

20.) Aki a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik, kivéve, ha
bebizonyithatd, hogy a szerzddés teljesitése érdekében mindent megtett, ami az adott
helyzetben elvarhatd, tehat vétlen a szerzédés megszegésében.

20.1.)A szerzddésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzddéses
igények érvényesitésérol.

20.2.)A szerzddésszegd fél kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibasan teljesit.

20.3.)A kotbér a részteljesitéseket is beleértve, az ellenszolgaltatas utan jar. Alapja:
— késedelem esetén a késedelem idOtartama,
— hibas teljesités esetén a hibas rész-teljesités ellenértéke.

20.4.)A kotbér mértéke:
— késedelem esetén: napi 50.000,- Ft,
— hibas teljesitéskor: a hibas részteljesités értékének 25 %-a.

20.5.)Szerz6d6 felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kotbér elszamolasanak modja
elsddlegesen az egyeztetett Osszeg arengedmény formajaban torténd elszamolasa az
esedékes szamlakban.

20.6.)Megrendeld - a Vallalkoz6 hibajabol bekdvetkezd - 30 napot meghaladd késedelem
esetén a szerzOdéstol téritési kotelezettség nélkiil elallhat.

20.7.)Jelen szerz6dés targyara tekintettel a Ptk. szerinti feleldsség (eredményfeleldsség)
érvényesiil.

21.) Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelé rajta kiviil 4ll6 ok miatt
kénytelen a szerzddést felfliggeszteni, a megvaldsult munkék és leszallitott, illetve igazoltan
beszerzett anyagok kifizetése mellett kartérités mellézésével elallhat a szerzddés
teljesitésétol.

22.) Megrendelo jogosult a szerzddés teljesitését barmikor felfiiggeszteni. Vallalkozo
kotelessége ebben az esetben:
- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és mértékben,
- megsziintetni a beszerzéseket és tovabbi megrendeléseket,
- siirgésen megtenni minden ésszerli erdfeszitést az Osszes megrendelés, alvallalkozoéi
szerz0dés ¢és bérleti megallapodas felfiiggesztéséért olymodon, hogy a feltételek
kielégitéek legyenek Megrendel6 szamara,
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23)

24.)

25.)

26.)

27)

28.)

29.)

- minden mas intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet a felfiiggesztéssel jarod
koltségeket,
- megtenni az intézkedéseket a munkahely biztonsdganak fenntartasara.
A szerzddés felfliggesztéséért a Vallalkozot a Ptk. alapjan kartalanitani kell. A felfiiggesztés
megszlintetésekor Vallalkozé koteles a munkat folytatni az ujratargyalt feltételek
figyelembevételével.

Megrendelé jogosult a szerzddést részben, vagy egészben felbontani, amennyiben a
Villalkoz6
- olyan munkat végez, ami nem elégiti ki a szerz6dés kovetelményeit,
- olyan alvallalkoz6t foglalkoztat, melyet nem hagyatott jova a Megrendelével,
munkavallaloi, illetve alvallalkoz6i nem felelnek meg a torvényi eldirdsoknak,
Ha az elObbiek koziil barmelyik fenndll, a Megrendelének irasban kell kozdlnie
Villalkozoval, hogy mulasztas miatt felbontja a szerzédést, valamint annak indokait.

Mulasztas miatti felbontas utan Vallalkozé kotelessége
- azonnal besziintetni a munkat és leallitani a beszerzéseket az értesitésben kiadott napon
¢s terjedelemben,
- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartidsa ¢és atadasa a
Megrendeldnek, melyet Vallalkozé leszallitott az adott munkahoz,
- egylttmiikddés a Megrendeldvel az informacié ataddsban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy a karok mérséklésében.

Tovabbra is a szerzddés szerint kell eljarni a szerzodés azon részére, amelyre nem vonatkozik
a felbontas és felfiiggesztés.

Megrendeld megsziintetheti a szerzddést részben, vagy egészben, minden jogi eljaras
mell6zésével, ha a Vallalkozé6 cs6dbe megy, vagy csddeljarasi birdsdgi hatdrozat
kovetkeztében elveszti rendelkezési jogat.

Felek a szerz6désbol eredd jogvita esetén a Megrendelé székhelye szerint illetékes,
hatéaskorrel rendelkez6 Budakornyéki birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a Ptk. ide vonatkozo
rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerzOdés elvalaszthatatlan része a Palyazat — Megrendeld, vagy Vallalkozé altal
készitett — 0sszes dokumentuma és a szerzddés 1. sz. melléklete.

Felek a szerzOdést elolvastdk, azt megértették ¢és mint azt akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag és cégszeriien irjak ala.

Telki, 2019. (ho) ........ (nap)

Megrendeld Vallalkozo

1. sz. Melléklet: Fenntartési, katyzasi munkak egységar kimutatasa
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